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Concorréncia Eletrénica n2 001/2024

ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0005

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VILA
PAVAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA
CONSTRUTORA AJB LTDA EPP NA AQUALIDADE DE
CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

O MUNICIPIO DE VILA PAVAO, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Travessa Pavdo, n? 80, Centro, cidade de Vila Pavdo, ES, CEP 29.843-000, inscrito (a) no
CNPJ/MF sob o n2 36.350.346/0001-67, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Uelikson Boone,
portador do CPF-MF n? 069.751.847-71 e RG n2 1.431.022 — SSP/ES, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA AJB LTDA EPP, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ n2 18.957.023/0001-54, com sede na Avenida Concei¢do da Barra, n? 1.400,
Apartamento 103, Bairro Aragd, CEP 29.901-391, Linhares/ES, por seu Representante Legal, Sr.(a)
Adilcon Jose Buzatto, portador do RG n2 02737999018 DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o n2
756.636.867-20, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n2
000721/2024 e em observancia as disposicbes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicdvel , resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrdnica n? 001/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS: RUA Ne1 -
RUA N92 - RUA N23 - RUA PADRE SERGIO BANZA - RUA SIDNEY KALK - RUA MARTINHO PINTO VIEIRA
— RUA ISAIAS FREIRE LEAL - RUA ODILON SOARES FERREIRA - SEDE VILA PAVAO/ES, COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGCAO DAS
OBRAS E SERVICOS, que sera prestado nas condi¢cdes quantidades, exigéncias e demais especificagdes
discriminadas no projeto bdsico e nos anexos do edital que deu origem a presente contratacao.

1.2. A obra serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela
sua execucao, ficando sujeita a fiscalizagcao pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos
Urbanos durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no termo de referéncia, parte
integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Bdsico, o Edital de Concorréncia Eletrénica n2
001/2024 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcrigdao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugdo indireta, sob regime de empreitada por preco unitdrio.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO, REVISAO E REPACTUACAO
4.1. DO VALOR GLOBAL
4.1.1. O valor total da contratagdo é de RS 2.140.000,00 (dois milhdes cento e quarenta mil reais).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servicos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcri¢cao, passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

4.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds um ano contado da data limite da apresentacao da proposta,
aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construgdo Civil).

4.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entao em vigor.

4.2.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.2.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
4.2.6. Critério de Reajustamento:
_Ii —1Io
)
Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = indice no més de aniversario do reajustamento;
10 = indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacdo da proposta de licitagdo.

R=MxK

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;

M = Medicao com valores da apresenta¢ao da proposta de licitagao.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracao do preco ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei n2 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional
a modificacdao dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de cdlculo a ser
apresentada pela parte interessada. A revisao sera objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos e econdémicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. 0 pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

4.3.3. A anadlise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato sera baseada em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repactuacgao objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, serd
utilizado como parametro principal a matriz de alocagdo de riscos, sendo ela cldusula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo. Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao
estejam definidos como responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdao, ndao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo cardter possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisao quando:
a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formula¢do da proposta
definitiva ou apds a finalizacao do prazo de execugao do contrato;

c¢) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente
determinacao legal;

f) divergéncia entre a composicao de custos unitdrios da proposta da CONTRATADA com os servigos
definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos drgdos de
controle, nos termos da legislagao correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias Uteis.
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4.4. DA REPACTUACAO DOS PRECOS

4.4.1. O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuagdo de pregos, visto que tal metodologia
se aplica unicamente a contratos de dedicac¢do exclusiva de mao de obra, o que nao é o caso.

CLAUSULA QUINTA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS
5.1. DA MEDICAO

5.1.1. Para efeito de medicdo, os servicos serdao considerados concluidos para serem inseridos na
medicdo, apds a contratada protocolizar o pleito da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura
Municipal de Vila Pavao, checar e atestar os servicos pleiteados.

5.1.2. Os servicos medidos serdao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.

5.1.3. O responsdvel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de
servicos pleiteados na medi¢do por parte da contratada e dirimir quaisquer davidas que, por ventura,
surgirem entre as partes.

5.1.4. No processo de medicao devera conter:

a) Requerimento formal de medi¢ao devidamente assinado, contendo informag¢des como nimero da
medi¢do, periodo da medigdo e nimero do contrato. Referido documento devera ser efetuado em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medi¢do (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados, periodo, data e
valor da medigao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Memodria de célculo (descrevendo em detalhes os cdlculos efetuados), devidamente assinada pelo
responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsdvel técnico, devendo ainda conter a identificagdo do local de prestagdo do
servico;

f) Didrio de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de prestacdo dos
servicos devidamente assinado pelo responsavel técnico.

5.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagdo da despesa, as
documentagbes que comprove cumprimento da legislagdao em vigor quanto as obrigagdes assumidas na
contratacdao, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Vila Pavdo), CND estadual, CND
federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS; b) Guias de recolhimento: GPS/INSS,
FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao.
5.1.6. O fiscal responsavel deve fazer a medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

5.1.7. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

5.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por més.
5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.

5.2.1.1. O pagamento da ultima medicao podera, a critério da equipe de fiscalizacao, ser condicionada
ao Termo de Entrega Definitivo.

5.2.2. Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢ao a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.3. Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos itens anteriores, desde que o atraso nao
tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira, nos seguintes
termos:

vmM = VFXx 2 x X2
100 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUumero de dias em atraso.

5.2.4. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA para
corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer Onus ou correcdo a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢ao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada
no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

5.2.6. A falta de comprovacdao de regularidade quanto as obrigacdes tributdrias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdao da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;
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b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgao da execugdo do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indeniza¢des devidas a
Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que Ihe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacao subsididria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da Administragao, conforme
0 caso.

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

6.1.1. As alteragdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

6.2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
qual deverdo ser indicados com precisdao os quantitativos ou especificagGes alterados e a variagao
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢gdes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n2 14.133/2021.

6.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

6.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacdo de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fard jus ao pagamento correspondente,
considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal como regularmente
comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Vila Pavao.

6.5. Os acréscimos e supressoes serao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre
eles, os limites de alteracao previstos em lei.

6.6. As adequacoes dos projetos e das condigdes de execugao dos servicos sempre deverdao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos Conselhos
profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia da autoridade competente.

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA E DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1. O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data de sua assinatura e terd duracdao de 12 (doze)
meses.

7.2. O prazo para execugao total do objeto do presente Contrato serd de 270 (duzentos e setenta) dias,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio de execugao
dos servigos, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusao
do objeto, conforme art. 69, inciso XVII, da Lei n2 14.133/21.
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7.2.1. A Contratada serd convocada para assinar a ordem de servigo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da convocagdo, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda,
sujeitar-se as penalidades estabelecidas na legislagdo em vigor.

7.2.2. 0O prazo para inicio da execugdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair
em dia em que nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se
houver indisponibilidade da comunicacdo eletrdnica, conforme art. 183, §22 da Lei 14.133/2021.

7.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

7.3.1. As Ordens de Paralisacao nao suspendem o decurso do prazo de vigéncia contratual.

7.4. O prazo de vigéncia serda automaticamente prorrogado quando seu objeto ndao for concluido no
periodo firmado acima, conforme previsdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

7.5. A prorrogacdao do prazo de execuc¢do, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida,
segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comego e incluir-se-
a o do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n? 14.133/2021.

7.6.1. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio
de Vila Pavao.

7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacgdo do Municipio de Vila Pavao para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.
CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta da dotagdo orgamentaria na
classificagdo abaixo:

ORGAO 060 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos
UNIDADE 060 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos
PROJETO / ATIVIDADE 060060.1545100051.005 - Pavimentag¢do de Ruas

ELEMENTO 44905100000 Obras e instalagdes

FICHA: 0000152

FONTES DE RECURSOS 150000000000 — Recursos Ordinarios

172000000000 — Transferéncia Royalties Uniao
174900000000 — Outras Vinculagdes de Transferéncias

170600000001 — Transferéncia Especial da Unidao — Emenda Parlamentar
Individual

175500000000 - Recursos de Alienagdo de Bens/Ativos - Administragdo
Direta
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
9.1. GARANTIA DO OBJETO:

9.1.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servigos e
obras, por sua qualidade e seguranc¢a nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

9.2. GARANTIA CONTRATUAL:

9.2.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2
14.133/2021, com validade durante a execug¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de presta¢ao de
garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;
¢) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais

pelo Banco Central do Brasil.

9.2.2.1. Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, terd o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato
para a prestagdo da garantia.

9.2.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de
2% (dois por cento).

9.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) obrigac¢Ges trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

9.4. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
9.2.2.1e9.2.2.2.

9.5. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execug¢ao do contrato ou
ap6és a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada
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monetariamente. Em ambos os casos o prezo para liberagao ou restituicao serd de até 90 (noventa)
dias.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Bdsico, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nado transfere a responsabilidade a Contratante.

10.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

10.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execu¢dao do empreendimento.

10.1.7. Paralisar, por determinagdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.1.9. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

10.1.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.1.12. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
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10.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

10.1.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.1.17. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante.
10.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.1.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execug¢ao do servico.

10.1.20. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

10.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestacdo de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

10.1.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante.

10.1.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

10.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotacgdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
nQ. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.1.25. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢Ges meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagcao das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

10.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢ao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

10.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

UELIKSON Assinado de forma digital por Assinado de forma
UELIKSON BOONE:06975184771 ADILCON JOSE digal or AILCON
BOON E:06975184771 Dados: 2024.12.11 12:24:57 -03'00' BUZATTO:756 guzurrossesssesrzo

63686720 Dados: 2024.12.11

13:38:04 -03'00'

Pagina 10 de 21

Contrato n° 098 / 2024



Prefeitura do Municipio de Vila Pavao

Estado do Espirito Santo CNPJ] 36.350.346/0001-67
Rua Travessa Pavao, 80 — Centro - Vila Pavao - ES - CEP 29843-000

Telefone: (27) 3753-1022 - E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br / www.vilapavao.es.gov.br

10.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

10.1.30. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribui¢cGes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

10.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.1.32. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdao aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato.

10.1.33. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2
2061, de 20 de Dezembro de 2021.

10.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

10.1.36. Realizar, quando necessdrio, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execugao
dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de vigéncia.

10.1.37. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndao cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via
oficio protocolado e direcionados ao setor de engenharia.

10.1.38. A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e analise dos documentos,
gue compoe este projeto bdsico, antes de sua execugao, para que nao haja nenhuma duvida ou falta de
informacao que possa prejudicar o andamento dos servicos.

10.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizacdao do setor de engenharia deverao ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

10.1.40. Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo setor de engenharia.

10.1.41. Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizagao.

10.1.42. Atender as LegislagOes Federais, Estaduais e Municipais.

10.1.43. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;
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10.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

10.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico).

10.1.46. A Contratada obrigatoriamente deverd manter durante a execug¢do do contrato Engenheiro
de Seguranca do Trabalho.

10.1.47. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao-de-obra ou servigo advinda do Sistema
Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugdo do
objeto contratual, nos termos do Artigo 36 da Lei n2 7.210/84.

10.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.2.4. Ndo praticar atos de ingeréncia na administra¢cdao da Contratada, tais como:

10.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.2.5. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

10.2.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagBes expedidas.

10.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Engenharia na execugdo deste Contrato.
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10.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
10.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

10.2.11. Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execugdo e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obrigagOes
assumidas.

10.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢Bes de habilitacao e qualificagao da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

10.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRAGOES E DAS PENALIDADES

11.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o
licitante contratado a aplicagao de multa de mora, nas seguintes condicdes:

11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

11.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao do
contrato;

11.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndao impede que a Administragdao rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no item 11.2 deste contrato e na Lei Federal n?
14.133/2021.

11.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infragGes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sangdes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infragao administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do
contrato licitado aplicada ao responsdvel por qualquer das infracdes administrativas previstas no Art.
155 da Lei 14.133/21;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdao Publica, aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e XIl do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do
caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢dao de penalidade mais grave que a san¢ao referida no
§ 42 do Art. 156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
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Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

oun o, n

11.3. As sangdes previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista alinea “b”, item 11.1.1 e item 11.4.

11.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2 abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato

Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.

INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

01 Permitir situagcdao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou 5
consequéncias letais - Por ocorréncia;

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 4
contratuais - Por dia;

03 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados - Por 3
empregado e por dia;

04 Atrasar ou recusar-se a executar servigco determinado pela fiscalizagdo - Por servigo e 3
por dia;
Permitir a execugdo de servicos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presenga de

05 trabalhador fora dos locais em que estao realizados os servigos — Por trabalhador e 2
por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da PMVP 1
ou de terceiros - Por agao e por dia;

07 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢gdo complementar do drgao 3
fiscalizador - Por ocorréncia e por dia;

08 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 1
atenda as necessidades do servigo - Por funcionario e por dia;
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta

09 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador - 3
Por item e por ocorréncia;

10 Deixar de indicar e manter na obra durante a execu¢ao do contrato os prepostos 1
previstos no edital/contrato - Por dia;

11.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante poderdo, a critério da contratante, ser
deduzidos dos valores a serem pagos nas medi¢des ou recolhidos em favor da Administragdo, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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11.6. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado a Administragao Publica.

11.7. As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se as seguintes regras:

11.7.1. Antes da aplicagdao de qualquer san¢do administrativa, o érgao promotor do certame deverd
notificar o licitante contratado.

11.7.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivacao para aplica¢ao da
penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razées de defesa;

11.7.3. O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagcdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;

11.7.4. Na aplicacao da sancdo prevista na alinea “b” do item 11.2 deste Contrato, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7.5. A aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 11.2 deste Contrato requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdao composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.8. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

11.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga judicial da diferenca.

11.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacdo do
licitante ou contratado perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequa¢ao do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e

b) poderd a Administragdao optar pela extingdao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.
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12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigages nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. IndenizagcBes e multas.

12.6. A extingdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizagdo e coordenacdo dos servigos serdo feitas por Engenheiros Civis e Técnicos em
EdificagOes, representantes da PMVP — através de suas respectivas designagbes por portaria antes da
emissao da ordem de servigo.

13.2. Antes de iniciar a execugdao da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis pela execu¢dao da CONTRATADA e alinhar
todas as questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

13.3. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.4. A presenca da Fiscalizagao durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor. O controle de qualidade e outras
exigéncias da Fiscalizacao ndao eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas
obras que executar.

13.5. O fiscal designado deverd fazer avaliagao dos materiais utilizados na execug¢do dos servigos e sua
conformidade com as especificagdes da Planilha Orgamentdria e Proposta Comercial.

13.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacado dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n? 14.133/2021.
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13.7. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

13.8. A execugado dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdao impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servico que nao estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando
solucdao técnica compativel com as condi¢des reais do processo executivo. Nao é permitido
modificacdo/alteracdo dos projetos, sem autorizagdo expressa do autor do projeto.

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Bdasico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.10. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agOes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.11. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degenerag¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢cdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

13.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam parte do seu
guadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade
técnica, e registrados em sua entidade profissional.

13.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra, um RDO (relatério diario
de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia.
Nele, deverad ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam,
numeros de funciondrios (divididos por fung¢do), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais
recebidos no local, as condi¢gdes do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre
planilha orgamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas
improdutivas, entretanto se houver paralisacao, estas ndao serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na obra.
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13.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

13.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagao,
transporte e material.

13.19. A CONTRATADA devera manter os seus funciondrios equipados com os devidos Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

13.20. A CONTRATADA devera se informar com o fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados
os tapumes e os barracoes, que servira de base para a administracdao da obra por parte da CONTRATADA
(caso seja necessario).

13.21. Para a realizacao dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente os
locais de intervengoes, obedecendo a indicacao da Administracdao, de forma a garantir a seguranca
necessaria para os seus funcionarios, que executam os servicos, e para os moradores do local. Os custos
referentes a esses servigos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de protecdo individual exigidos para utilizagao durante a fase da obra.

13.22. Todos os servigos de sinalizagdo deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer servigo em
vias como: sinaliza¢do a partir de placas, telas de prote¢do, cavaletes de madeira e cones, além de
iluminagdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranga.

13.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, sé deverdo ser
executados/liquidados apds contrato do servico aditivado assinado.

13.24. O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente,
pronto para o uso publico.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

14.1. O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusao, obedecera ao disposto no Artigo 140 da
Lei n2 14.133/2021.

14.2. A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execuc¢ao da obra.

14.3. O objeto desta licitacao sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

14.4. O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado
ficard responsavel pela reparagao, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.
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14.5. A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o érgao fiscalizador, podendo o
mesmo solicitar exigéncias que, porventura nao foram cumpridas no projeto ou no memorial.

14.6. Nao serd aceita entrega parcial do servigo, nem servico em desconformidade com os projetos, sob
pena de rejei¢ao do servigo.

14.7. O Fiscal acompanhara a execucao e emitird relatério onde constatara a conclusao ou nao do
servigco para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

14.8. A utilizacao de material de md qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagao do novo material de acordo com a fiscaliza¢ao da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as normas técnicas de
protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

15.2. As boas praticas de otimizagdo de recursos, redu¢do de desperdicios e menor polui¢ao se pautarao
em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar;
b) Racionaliza¢dao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;
¢) Substituicao de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua, repassando a seus
empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de energia e dgua;

e) Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao;

f) Execugdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais
(flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

15.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacao de relagao
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais.

15.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverdao ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental e
sanitaria vigentes.

15.5. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e
rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.

15.6. A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencdo de adversidades
a0 meio ambiente e a salde dos trabalhadores e envolvidos na presta¢ao dos servigos.
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15.7. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construgado Civil da obra, visando a classificagao e separa¢cdao ambientalmente adequada dos residuos.

15.8. Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, C e D) e
acondicionados nas dreas especificas no canteiro de obras. A separagao na fonte facilita a remogdo e o
encaminhamento a destinagao diferenciada.

15.9. Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgao civil gerados na
implantagao das obras de infraestrutura do empreendimento, terao 03 vertentes distintas: segregacao e
acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulagao final e remocao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1. Mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos termos
do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta)
por cento do valor do contrato e apenas de itens que nado fizeram parte da qualificagdao técnica no
certame licitatério, devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §32 da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do dérgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

16.3. A autorizagao dada pela CONTRATANTE é condig¢do para a subcontratagdo regular, mas nao implica
em partilha nem redugdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

16.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execu¢dao do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obrigacGes que forem objeto de subcontratacao.

16.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
16.6. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratacdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao subcontratadas;

b) Autorizacao prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao;

c) Apresentacdo de cdpia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacao ndao formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Bdsico
constituira motivo para a rescisao unilateral do contrato.

16.7. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
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Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133 e, por extrato, no Diario Oficial do Estado,
nos termos do artigo 54 da Lei Federal n.2 14.133/2021de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA NOVA - FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir qualquer davida ou contestacdo
oriunda direta ou indiretamente deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para
igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vila Pavao/ES, 11 de dezembro de 2024. |
ADILCON  Assinadodeforma

digital por
Assinado de forma digital JOSE ADILCON JOSE
U E Ll KSO N por UELIKSON BUZA_I_I_O7 :;JZZ(/)A‘I'I'O:7566368
BOONE:069751 BOONE:06975184771 5663686720 2405 2021211
Dados: 2024.12.11 12:28:42 13:42:21-0300'
84771 -03'00"
Uelikson Boone Adilcon Jose Buzatto
Prefeito do Municipio Representante Legal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
1- 2-
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ATOS MUNICIPAIS

Vitoria (ES), quinta-feira, 12 de Dezembro de 2024.

OBJETO: aquisicdo de equipamentos de informatica
para_ atender a secretaria municipal de educagao.
VIGENCIA: 12 meses

VALOR GLOBAL: R$
139.800,00

RECURSOS FINANCEIROS:

Fichas: 0000345

ID CIDADES: 2024.074E0700001.16.0009

Vila Pavao, ES, 11/12/2024
Uelikson Boone

Prefeito do Municipio
Protocolo 1449464

RESUMO CONTRATO N° 098/2024
Processo n° 000721/2024
Concorréncia Eletronica n° 001/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0005

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB LTDA EPP.
OBJETO: CONTRATACAODEEMPRESAESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS: RUA N°1
- RUA N©°2 - RUA NO°3 - RUA PADRE SERGIO BANZA
- RUA SIDNEY KALK - RUA MARTINHO PINTO VIEIRA
- RUA ISAIAS FREIRE LEAL - RUA ODILON SOARES
FERREIRA - SEDE VILA PAVAO/ES.

VIGENCIA: 12 meses

VALOR GLOBAL: R$ 2.140.000,00.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

152.

Vila Pavao/ES, 11/12/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
Protocolo 1449815

Vila Valério

Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, celebrou o
seguinte termo contratual:
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2024

-ADM

Contratado: CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA
Objeto: Contratacdo de empresa especializada em
prestagdo de servicos de Reforma da Casa da Sra.
Dilca Gongalves Inocéncio, Municipio de Vila Valério/ES
Prazo: 120 (cento e vmte) dias
Amparo: DISPENSA DE LICITACAO N° 015/2021 -
PROCESSO N° 0844/2024 - PROCESSO N° 2302/2024
Vila Valério, em 11 de novembro de 2024
DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS - ADM

Protocolo 1449537

RESUMO ADITIVO DE CONTRATO N° 11/2024
Contratante: Camara Municipal de IUna/ES.
Contrato n° 002/2024.
Contratada: BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 37.949.756/0001-91.
Valor Global: R$100,540,09 (cem mil, quinhentos e
guarenta reais e nove centavos).

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CAPIXABAS

Objetivo: Contratacdo de empresa para ampliacao e
reforma da Sede anexo gabinete dos Vereadores da
Camara Municipal de lUna/ES.
IUna/ES, 11 de dezembro de 2024
Adimilson de Sousa
Presidente da Camara
Protocolo 1449965

10 ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE
LINHARES-ES
CONTRATADA: LOCANORTE SERVIGCOS LTDA
OBJETO: REALIZACAO DO 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N© 001/2024, FIRMADO ENTRE A CAMARA
MUNICIPAL DE LINHARES E A EMPRESA LOCANORTE
SERVICOS LTDA
VALOR ESTIMADO DO ADITIVO: R$ 563.295,60
(quinhentos e sessenta e trés mil, duzentos e noventa
e cingo reais e sessenta centavos)

VIGENCIA: 16 de janeiro de 2025 a 15 de janeiro de
2026

DOTACAO ORCAMENTARIA 00013 - OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (0101.
0103101123.039.33903900000.150000000001)
PROCESSO: 008405/2024

Linhares - ES, 11 de dezembro de 2024.
WELLINGTON VIZENTINI

PRESIDENTE
Protocolo 1448657

Entidades Municipais

Fundacgao Faculdades Integradas de Ensino Superior do

Municipio de Linhares

PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°
001/2023
CONTRATANTE: Fund. Faculdades Int.
Superior do Municipio de Linhares - Faceli
CONTRATADO: LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA
EPP, OBJETO: Altera-se a clausula quarta, subclausula
4.1 do contrato n®001/2023, fica designado como fiscal
do contrato o servidor Sr. JARDEL TERCI FLORES, e o
servidor Sr. ALECIO FRANCA BATISTA como suplente.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2024. Linhares/ES,
12 de dezembro de 2024. Joao Adoris Pandolfi
Protocolo 1450052

Ensino

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023

CONTRATANTE: Fund. Faculdades Int. Ensino
Superior do Municipio de Linhares - Faceli
CONTRATADO: UPTECH INFORMATICA LTDA,

OBJETO: O prazo estipulado na Clausula Sétima
do contrato em epigrafe fica aditado em 12 (doze)
meses, o qual encerrar-se-a em 11 de janeiro de
2026. Valor Global: R$ 110.619,25 (cento e dez mil
seiscentos e dezenove reais e vinte cinco centavos).
PRAZO DE EXECUCAO: 12 (doze) meses. DATA DA
ASSINATURA: 11/12/2024. DA DOTACAO 17 -
Servicos da Tecnologia da Informagao e Comunicagao
- Pessoa Juridica. Linhares/ES, 12/12/2024. Jo&ao
Adoris Pandolfi - Presidente da Fundacao Faceli
Protocolo 1450071
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